
 70/11/70:  تاریخ           CPP واحد M.B ستون Rubber اجرایات شرح خدم

 الف( کلیات :

حجم تقریبی  و برای هر واحد بادر ستون های میکسبد واحدهای بخار لاینینگ  رابر در نظر دارد تا عملیات اجرای یک لایه این شرکت

جاده  53شیمیایی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت )دماوند( واقع در کیلومتر اجرایی و با رعایت استانداردهای  متر مربع 09

لازمست پیمانکار مربوطه قبل از عقد قرارداد، کلیه بخش های اعلام شده را جهت برآورد انجام کار بازدید گرمسارانجام گردد. -تهران 

 اقدام نماید.نموده و بر اساس آن نسبت به بررسی شرح فعالیت و ارائه قیمت 

 : الف( تجهیز نمودن کارگاه

 نصب هواکش مکنده و دمنده در ستون جهت خروج گرد و غبار حاصل از سند بلاست (1

 نصب پرژکتور (2

 کاور کردن تجهیزات داخل ستون (5

 MBکاور کردن تجهیزات اطراف ستون  (4

 : آماده سازی سطحمراحل   (ب

  حتی الامکان به روش سوزاندن؛ مستعملبرداشتن رابر لاینینگ  (1

 ترمیم حفره ها و محل های خوردگی توسط جوش در صورت نیاز و سنگ زدن گرده جوش ها (2

 لایه های زیرین تا برداشتن کامل  SA ,2½با گرید  انجام سند بلاست سطح  (5

 (Blastingپس از انجام ) تمیز سازی و اجرای وکیوم سطوح با جارو برقی (4

 مراحل اجرای کار :ج( 

 ساعت پس از انجام سند بلاست 2حداکثر  میکرون 09تا  39به ضخامت  زینک ریچ اعمال یک لایه پرایمر (3

  Curingساعت حداقل زمان  8 (6

  میلی متر 3به ضخامت  رابر لاینینگ Hardاجرای  (0

 ساعت 02الی  24درجه سانتی گراد به مدت  199الی  89پخت رابر در دمای  (8

 جمع آوری ضایعات و نخاله ها و انتقال آنها به بیرون سایت نیروگاه (0

 روز می باشد. 07مدت زمان اجرای پروژه از تاریخ تحویل ستون به پیمانکار به مدت  *


